

別紙③ 作業明細

| No | 工程 | 作業項目 | 算出根拠 | 納品物 | 備考 |
|-----------|------|------|---|-----------------|----|
| 1 | 準備 | 準備 | 拠点訪問スケジュール調整 現地動作確認手順整備 機器手配、機器受領、検品 | - | |
| 2 | 設計 | 設計 | ルータ設定情報作成 移行計画作成 | ルータ設定書 移行計画書 | |
| 3 | 構築作業 | 構築作業 | データセンター 国保連合会 大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町 | | |
| 4 | 現地作業 | 現地作業 | データセンター 国保連合会 大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町 | 作業完了報告書(拠点分) | |
| 5 | 機器廃棄 | 機器廃棄 | 機器廃棄 | 廃棄証明書 | |
| 小計 | | | | | |

<凡例>

 休日作業